

Przemyśl dnia, 14.11.2019 r.

.....
(pieczętka zamawiającego)

Znak sprawy ADM.262.111.2019

**Protokół z postępowania dotyczącego
dostaw, usług i robót budowlanych
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto**

1. W celu zamówienia:

Zakup i dostawa filtrów do central wentylacyjnych które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną, przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: **4 000,00 zł brutto**.

Środki finansowe przewidziane na realizację zamówienia **zostały przewidziane/nie zostały przewidziane** w budżecie instytucji.

2. Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto w dniu 07.11.201 zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: ogłoszenie na stronie Muzeum: www.mnzp.pl zapytania ofertowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10.00 złożono w kolejności poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	SM-FILTER Sebastian Michalak ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno	1 325,20	1 630,00	brak
2	EUROTERM TGS sp. z o. o. ul. St. Batorego 4, 37-700 Przemyśl	2 369,48	2 914,46	brak
3	BWF Orwat Poland Sp. z o. o. ul. Stadionowa 4 41-400 Mysłowice	1 412,00	1 736,76	brak
4	Remark - Kayser Sp. z o. o. ul. Skosna 4 Batorowo 62-080 Tarnowo Podgórne	1 609,32	1 979,46	brak
5	FILTRAPOL Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 59, 90-148 Łódź	1 891,60	2 326,67	brak
6	ARSSA Sabina Baran ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica	1 745,64	2 147,14	brak

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Z uwagi na najkorzystniejszą cenę wybrano ofertę Pana Sebastiana Michalaka reprezentującego SM-FILTER ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno.

Przemyśl, 14.11.2019 r.

Specjalista
d/s nadzoru remontów
.....
podpis prac. odpow. za wykonanie zadania
inż. Dariusz Kondro

KIEROWNIK
Biura Administracji
Jan Bogdanowicz
.....
Podpis Kierownika działu

Zatwierdzam/ Nie zatwierdzam

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu
.....
Data i podpis Dyrektora MNZP
Jan Jarosz

* niepotrzebne skreślić